

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΟΥ Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ»

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.
Εταιρεία Μελετών, Α.Μ. 465
Αλ. Μιχαηλίδη 3, 546 40 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 851484, fax: 2310 841337

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018**

**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία

Τ.Κ: 57001

Τηλέφωνο: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

**ΕΡΓΟ: "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΟΥ
Ι. Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ"****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020»

Κωδικός ΟΠΣ: 5008106

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 145.476,14 €

A/A	Είδος εργασιών	Μον.	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	ΕΤΕΠ	Ποσότητα	Τιμή μον.	Δαπάνη
Ομάδα Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m ³	1	NET ΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	02-04-00-00	589,61	3,15	1.857,27 €
2	Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 3.17 λόγω ειδικών συνθηκών	m ³	1α	NET ΥΔΡ 3.17.α	ΥΔΡ 6054	02-04-00-00	589,61	0,45	265,32 €
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	m ³	2	NET ΥΔΡ 3.18.01	ΥΔΡ 6055	02-04-00-00	147,40	26,85	3.957,69 €
4	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 3.18.01 λόγω ειδικών συνθηκών	m ³	2α	NET ΥΔΡ 3.18.01.α	ΥΔΡ 6055	02-04-00-00	147,40	9,29	1.369,35 €
Σύνολο Ομάδας Α									7.449,63 €
Ομάδα Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις-Αρμολογίες, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες									
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m ²	3	NET ΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	01-03-00-00 01-04-00-00	708,41	8,20	5.808,96 €
6	Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 9.01 λόγω ειδικών συνθηκών	m ²	3α	NET ΥΔΡ 9.01.α	ΥΔΡ 6301	01-03-00-00 01-04-00-00	708,41	3,46	2.451,10 €
7	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	m ²	4	NET ΥΔΡ 9.02	ΥΔΡ 6302	01-03-00-00 01-04-00-00	57,75	18,50	1.068,38 €
8	Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 9.02 λόγω ειδικών συνθηκών	m ²	4α	NET ΥΔΡ 9.02.α	ΥΔΡ 6302	01-03-00-00 01-04-00-00	57,75	8,83	509,93 €
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m ³	5	NET ΥΔΡ 9.10.05	ΥΔΡ 6329	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	441,48	88,00	38.850,24 €
10	Προσαύξηση άρθρου NET ΥΔΡ 9.10.05 λόγω ειδικών συνθηκών	m ³	5α	NET ΥΔΡ 9.10.05.α	ΥΔΡ 6329	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	441,48	115,67	51.065,99 €
Σύνολο Ομάδας Β									99.754,60 €
Γενικό Σύνολο									107.204,23 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%									19.296,76 €
Σύνολο με Γ.Ε. & Ο.Ε.									126.500,99 €
Απρόβλεπτα 15%									18.975,15 €
Σύνολο με απρόβλεπτα									145.476,14 €

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.
Εταιρεία Μελετών, Α.Μ. 465
Αλ. Μιχαηλίδη 3, 546 40 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 851484, fax: 2310 841337

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ