

# **ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ  
ΧΩΡΑΦΙΝΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»**

## **ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**

### **ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ  
ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.  
Εταιρεία Μελετών, Α.Μ. 465  
Αλ. Μιχαηλίδη 3, 546 40 Θεσσαλονίκη  
τηλ: 2310 851484, fax: 2310 841337

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019**



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ**  
 Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία  
 Τ.Κ: 57001  
 Τηλέφωνο: 2310 888 553  
 Φαξ: 2310 888 646

**ΕΡΓΟ: "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  
 ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΩΡΑΦΙΝΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ  
 ΠΑΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ"**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία  
 2014 - 2020»  
 Κωδικός ΟΠΣ: 5023677  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 255.686,40 €**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	Είδος εργασιών	Μον.	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	ΕΤΕΠ	Ποσότητα	Τιμή μον.	Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	m <sup>3</sup>	1	NET ΥΔΡ 3.18.01	ΥΔΡ 6055	02-04-00-00	218,87	25,80 €	5.646,85 €
2	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 3.18.01 λόγω ειδικών συνθηκών	m <sup>3</sup>	1α	NET ΟΙΚ 20.05.03.α	ΥΔΡ 6055	02-04-00-00	218,87	11,28 €	2.468,85 €
<b>Σύνολο Ομάδας Α</b>									<b>8.115,70 €</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β' - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C25/30	m <sup>3</sup>	2	NET ΥΔΡ 9.10.06	ΥΔΡ 6329	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	183,33	93,00 €	17.049,69 €
4	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.10.06 λόγω ειδικών συνθηκών	m <sup>3</sup>	2α	NET ΥΔΡ 9.10.06.α	ΥΔΡ 6329	01-01-07-00	183,33	123,28 €	22.600,92 €
5	Κατασκευές με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3	NET ΟΙΚ 34.02.02	ΟΙΚ-3401.1		97,34	70,00 €	6.813,80 €
6	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 34.02.02 λόγω ειδικών συνθηκών	m <sup>3</sup>	3α	NET ΟΙΚ 34.02.02.α	ΟΙΚ-3401.1		97,34	124,95 €	12.162,63 €
7	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m <sup>2</sup>	4	NET ΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	01-03-00-00 01-04-00-00	688,98	8,20 €	5.649,64 €
8	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.01 λόγω ειδικών συνθηκών	m <sup>2</sup>	4α	NET ΟΙΚ 38.03.α	ΥΔΡ 6301		688,98	3,46 €	2.383,87 €
9	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	5	NET ΥΔΡ 9.26	ΥΔΡ 6311	01-02-01-00	11.897,42	0,98 €	11.659,47 €
10	Προσαύξηση άρθρου ΥΔΡ 9.26 λόγω ειδικών συνθηκών	kg	5α	NET ΥΔΡ 9.26.α	ΥΔΡ 6311	01-02-01-00	11.897,42	0,35 €	4.164,10 €
11	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	m <sup>3</sup>	6	NET ΟΙΚ 43.01.02	ΟΙΚ 4307	03-02-01-00	362,93	93,00 €	33.752,49 €
12	Προσαύξηση άρθρου ΟΙΚ 43.01.02 λόγω ειδικών συνθηκών	m <sup>3</sup>	6α	NET ΟΙΚ 43.01.02.α	ΟΙΚ 4307	03-02-01-00	362,93	176,53 €	64.068,03 €
<b>Σύνολο Ομάδας Β</b>									<b>180.304,64 €</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>188.420,34 €</b>
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18%</b>									<b>33.915,66 €</b>
<b>Σύνολο με Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>									<b>222.336,00 €</b>
<b>Απρόβλεπτα 15%</b>									<b>33.350,40 €</b>
<b>Σύνολο με απρόβλεπτα</b>									<b>255.686,40 €</b>

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε.  
 Εταιρεία Μελετών, Α.Μ. 465  
 Αλ. Μιχαηλίδη 3, 546 40 Θεσσαλονίκη  
 τηλ: 2310 851484, fax: 2310 841337

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ.  
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ